PROJEKT TECHNICZNY
Branza - konstrukcja

Obiekt:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

Inwestor i adres inwestora:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. zo.0.
Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6
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Konstrukcja:
mgr inz. Piotr Zwierzchlewski
Nr uprawnien: LOD/1005/PWOK/08

Konstrukcja:
mgr inz. Stawomir Sotomski
nr upr. LOD/0102/POOK/03
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Uprawnienia projektowe i izba inzynieréw
Projektant konstrukcja
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L6d2, 13 grudnia 2008 r.

E6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn, akt, KK/D/7131-2/1005/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr S poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. i pkt1,2,3,415,
art, 13 ust. | pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2§ ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 por. 1118 z pdin. gn.), oraz § 1l ust. I pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2006 r. nr 83 poz. S578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Zwierzchlewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 6 wrzeénia 1971 r. w Zduriskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1005/PWOX/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

szezegSlowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowe] Tzby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2008 1. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Plotr Zwierzchlewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyk¢ zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eo6dzkiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Rédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki '

\1 / Lo "
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB //gﬁf;’;@m@
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( /{/Q( )

megr inz. Jan Galazka /
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Pan
)
2)
3)
4)
5)

0)

Piotr Zwierzchlewski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust., 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt |
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust, 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budews lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowanta dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. I3 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Y.odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB

Otrz
1.

Bl

mgr inz. Wactaw Sawicki o

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB .
mgr inz, Zbigniew Cichosiski e

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Jan Galazka

ymuja;:

Piotr Zwierzchlewski

ul, Przetajowa 18 m. 53

94-044 L.6dz;

Rada £.6dzkie] Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2JX-JRM-FSX *

Pan Piotr ZWIERZCHLEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8650/09

adres zamieszkania ul. Spacerowa 70 m. 72, 98-220 Zduriska Wola

jest czlonkiem toddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa
90-007 Lédz, PL. Komuny Paryskiej 5A
tel./fax (0-42) 632-97-39 %, 305 : ;
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £6dz, dnia 18 grudnia 2003 1,
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7131/102/03

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 72001 r. Nr 5 poz42, 7 poin. zm)iart.12 ust. 115, art. 13 ust. 1
pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 7 pdzn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 21995 r. Nr 8 poz. 38, 7 pozin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Sotomskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 1 pazdziernika 1973 r. w Eodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0102/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 paZdziernika 2003 r., Ze spetnione zostaty warunki w zakresie

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

\,

itk il

Sekretarz \ / Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregdwej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasiniski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pan Stawomir Sotomski jest upowazniony do:

1)

2
3

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
) projektowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § 5 ust. 3d Rozporzadzenia MGPiB:

a)
b)

)
d)

e
f)

)
h)

)

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, -

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektéw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) — ¢),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostéw skiadanych wedtug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wptywow eksploatacji gérnicze;.

Okrggowej |

Sekretarz gWwodniczacy Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej omisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki megr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja:

L

w

Stawomir Sotomski

ul Sprinteréw 4 m. 29
94-002 £.6dz

a/a.

Okregowa Rada Izby L.OIIB;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

WIP — Wykonawcy Inwestorzy Projektanci — Piotr Zwierzchlewski K
e-mail: piotr.zwierzchlewski@wp.pl tel. 0606476162 9
Wiasciciel praw autorskich do projektu. Wszelkie prawa zastrzezone


mailto:piotr.zwierzchlewski@wp.pl

1 I B A
INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-B9S-2L8-EYK *

Pan Stawomir SOTOMSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/7327/06

adres zamieszkania Albertow 36a, 95-083 Albertow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

Inwestor i adres inwestora:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.0.
Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Adres inwestycji:
Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Konstrukcja:
mgr inz. Piotr Zwierzchlewski
Nr uprawnien: LOD/1005/PWOK/08

Konstrukcja:
mgr inz. Stawomir Sotomski
nr upr. LOD/0102/POOK/03

KWIECIEN 2024

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt. jw:

zostal sporzadzony na podstawie wytycznych i w zakresie podanym przez
zamawiajacego, zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt objety jest prawami autorskimi i majgtkowymi.

Przekazanie praw majgtkowych do jednego kompletu projektu nastepuje w chwili
uregulowania w catosci ptatnosci za powyzsze opracowanie.

W przypadku nieuregulowania ptatnosci prawa majgtkowe do projektu nie zostajg
przekazane i osoba posiadajgca projekt nie moze nim dysponowac.

Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego stanowigcego
odrebne opracowanie jako niezalezna dokumentacja, wykonywana na podstawie
odrebnych zlecen i wycen.

Projekt nie zawiera dodatkowych elementéw oraz opracowan, ktére moga by¢
wymagane przepisami oraz specyfikg obiektu i jego funkcjonowania, nalezy je wykonaé¢
na podstawie odrebnych zlecenh i wycen jako niezalezne opracowania, oraz uwzglednic
ich dane, w tym na etapie projektu wykonawczego.

Nadzory nie sg przedmiotem opracowania i wyceny na obecnym etapie, nalezy je
wykonywac na podstawie odrebnych zlecen i wycen.

WIP — Wykonawcy Inwestorzy Projektanci — Piotr Zwierzchlewski K 11
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

Inwestor i adres inwestora:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. zo.0.
Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Adres inwestyciji:
Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Konstrukcja:
mgr inz. Piotr Zwierzchlewski
Nr uprawnien: LOD/1005/PWOK/08

Konstrukcja:
mgr inz. Stawomir Sotomski
nr upr. LOD/0102/POOK/03

KWIECIEN 2024

WIP — Wykonawcy Inwestorzy Projektanci — Piotr Zwierzchlewski
e-mail: piotr.zwierzchlewski@wp.pl tel. 0606476162
Wiasciciel praw autorskich do projektu. Wszelkie prawa zastrzezone


mailto:piotr.zwierzchlewski@wp.pl

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przebudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na
rysunkach obszarze.

2) Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka jest zabudowana i bedzie uzytkowana wraz z obiektami poza strefg
przeznaczong do wykonania robdt, ktérg nalezy wydzieli¢ i wygrodzi¢, wedtug informac;i
zamawiajgcego.

3) Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wedtug opisu w informacji BiOZ pozostatych branz.

Budynek w czasie trwania prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Dziatka posiada brame wjazdowgq i zjazd na droge.

W poblizu budynku biegna:

drogi dojazdowe do budynku

zjazd

ciggi piesze

wejscia do budynku

przytgcza i instalacje

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest:

e Praca na wysokosciach przy budowie obiektu

e Upadek cztowieka lub przedmiotu ze znacznej wysokosci.

e Instalacje w budynku i gruncie.

e Mozliwosc¢ przygniecenia cztowieka ciezkimi fragmentami konstrukciji.

e Przy obstudze urzgdzen mozliwosc¢ uszkodzenia ciata.

e Wjazd na dziatke i ruch na drodze dojazdowej, podczas trwania budowy.

e Elementy konstrukciji scian ktére byty otworowane dla potrzeb wykonania przejs¢,
zmian ksztattu pomieszczen oraz otworéw pod instalacje w Kilku etapach, co
najmniej w:

- wersji podstawowe] projektu

- zmian uktadu przejs¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentacji archiwalnej

- projektowanych obecnie zmian

Nie mozna wykonywac¢ robot w tym otwordw naruszajgcych statecznosé budynku,
uksztattowanie Scian i stropdéw oraz ich struktura nie sg widoczne pod warstwami
wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe
w _celu uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg scian i stropéw oraz
wesprzeé elementy kondygnacji ponizej i powyzej przed przystgpieniem do robdt,
po wykonaniu tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania elementow
wraz z otworowaniem. Czynnosci powyzsze dotyczg wykonania robét zaréwno w
Scianach jak i w stropach.
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz:

Przed rozpoczeciem pracy i kazdorazowo przy zmianie warunkow wykonywania pracy
lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami pogodowymi (wznowienie
prac) kazdego pracownika nalezy przeszkolic.

Przestrzeganie szczegdtowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w
trakcie realizacji inwestycji.

Nalezy zadbac o to, aby pracownik, ktéremu powierza sie dang prace miat niezbedne
kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy tym
wystgpi¢ oraz aby uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.
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Wybrane prace moga znajdowac sie poza zakresem niniejszego opracowania.

6) Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ogélne

Pracownicy musza posiadac srodki ochrony indywidualnej dostosowane do rodzaju
robot.

Maszyny i urzgdzenia oraz rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty i atesty
dopuszczajgce je do stosowania.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ oznaczenia dopuszczajgce je do obrotu w
budownictwie i by¢é wbudowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pracownicy muszg posiadac niezbedne kwalifikacje oraz odby¢ szkolenia BHP i by¢
zaopatrzeni w badania lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania powierzonych im
robot.

Roboty ziemne — nie wystepuja w budynku

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W miejscu przebiegu instalacji podziemnych roboty
prowadzi¢ recznie. Wykop zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m nad terenem. W
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi. Sciany wykopdw zabezpieczy¢ przed osunieciem
deskowaniem podpartym wystajagcym 15 cm powyzej terenu.

Roboty montazowe i dostarczanie materiatéw
Gotowe elementy i elementy konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych,
zelbetowych i innych bedg dostarczane na budowe i wnoszone do budynku.
Na czas montazu elementow nalezy teren zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych oraz oznakowac¢ strefy niebezpieczne oraz pracy sprzetu.
Zabezpieczenie na placu budowy przed:
e upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci, poprzez srodki ochrony indywidualnej
np. szelki i liny asekuracyjne, barierki i wygrodzenia oraz dachy
e upadkiem transportowanej, wnoszonej i montowanej konstrukcji poprzez
zapewnienie odpowiednich usztywnien i podpar¢
e upadkiem konstrukcji
e Oparzeniami przy spawaniu elektrycznym i gazowym
e najechaniem, potrgceniem poprzez wygrodzenie drog dojazdowych i stref
roztadunku oraz odpowiednie ich oznakowanie
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Roboty remontowe

e Otwory w elementach konstrukcji wykonywac na kolejnych kondygnacjach
zaczynajgc od najnizsze;.

e Na wyzszych kondygnacjach wykonywac prace po wykonaniu robot dla konstrukciji
nizszych kondygnaciji.

¢ Nie usuwac elementéw zabezpieczajgcych sztywnos¢ konstrukcji przed
zakonczeniem robot | wykonaniem wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

e Przejscia i dojscia, drogi transportowe w poblizu budynku oraz plac budowy
zabezpieczy¢ daszkami i wygrodzeniami, ktére zabezpieczg osoby tam
przebywajgce przed skutkami prowadzenia prac budowlanych, w tym przed
spadajgcymi z wyzszych kondygnacji elementami.

e Elementy konstrukciji $cian ktére byty otworowane dla potrzeb wykonania przejsc,
zmian ksztattu pomieszczen oraz otworéw pod instalacje w Kilku etapach, co
najmniej w:

- wersji podstawowe] projektu

- zmian uktadu przejs¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentacji archiwalnej

- projektowanych obecnie zmian

Nie mozna wykonywac¢ robét w tym otwordw naruszajgcych statecznos¢ budynku,
uksztattowanie scian i stropoéw oraz ich struktura nie sg widoczne pod warstwami
wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usungé¢ warstwy wykonczeniowe
w _celu uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg $cian i stropéw oraz
wesprzeé elementy kondygnacji ponizej i powyzej przed przystgpieniem do robot,
po wykonaniu tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania elementéw
wraz z otworowaniem. Czynnosci powyzsze dotyczg wykonania robét zaréwno w
Scianach jak i w stropach.

Roboty rozbiérkowe, remontowe oraz przy obiektach istniejacych
Przed przystgpieniem do robét, w tym rozbiérkowych nalezy:
e przygotowac projekt wykonawczy rozbiorek
e wykonac plan stemplowan i stezeh oraz podparc¢ scian
¢ nie wykonywac robot rozbiorkowych i budowlanych bez powyzszych opracowan
e wykonac: wsparcie i usztywnienie elementdéw konstrukcji istniejgcej w
szczegolnosci Scian, podparcie stropu i elementéw dachu
e prace wykonywac etapami po zwigzaniu elementéw wczesniej przygotowywanych,
nie wykonywac prac dotyczgcych w tym murow: zwigzania lub wymiany
elementow zarysowanych podokiennikdéw i nadprozy jednoczesnie w kilku
punktach jednoczesnie

Bezwzglednie na czas robo6t rozbidrkowych i zmiany elementdéw konstrukcji budynku,
wykonac¢ podparcia stropdw na wszystkich kondygnacjach oraz usztywnienia elementow
konstrukcyjnych dla catego budynku, w szczegdlnosci przed wykonywaniem prac
polegajgcych na wycinaniu fragmentéw konstrukciji.

Sciany budynku rozbieranego zabezpieczyé przed osunieciem poprzez podparcie
zastrzatami.

Nie prowadzi¢ prac wyburzeniowych, ktére mogg spowodowac uszkodzenie konstrukcji
istniejgcej budynku.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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Roboty na wysokosci powyzej 1,0m wykonywac z rusztowan lub pomostow roboczych,
uzywac sprzetu indywidualnego typu szelki bezpieczenstwa.

Podczas prac demontazowych nie uzywac ciezkiego sprzetu budowlanego, ktérym
mozna uszkodzic sciany, ktore stanowi¢ bedg konstrukcje nosng stropow.

Wykonywac prace etapami, wymieniajgc istniejgcg konstrukcje.

Transport elementow zdemontowanych i montowanych za pomocg dzwigdéw i wciggarek.
Gruz transportowac recznie z wyzszych kondygnaciji.

Nie wykonywac¢ wykopow na catej dtugosci scian. Odcinki i gtebokosé wykonywanych
wykopdw nie mogg spowodowac utraty statecznosci przez elementy budynku.

Wykopy wykonywaé w szalunkach zabezpieczajgcych przed osunieciem sie ziemi oraz
zabezpieczajgcych wiasng i sgsiednig konstrukcje obiektu.

Roboty murowe

¢ Roboty na wysokosci powyzej 1,0m wykonywac z rusztowan lub pomostow
roboczych.

e Stanowisko pracy winno by¢ tak zorganizowane, by uniemozliwi¢ upadek,
potkniecie lub okaleczenie oraz zapewnic catkowitg swobode ruchow.

e Chodzenie po swiezo wykonanych murach jest zabronione

e Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone
wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow i obiektow powyzej przed
osunieciem sie.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

e Przygotowanie elementéw zbrojenia winno by¢ wykonywane na wydzielonym
stanowisku na stotach zbrojarskich.

e Prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem w Kierunku poprzecznym i podtuznym.

e Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

e Przy dostawie masy betonowej, pojazd powinien by¢ zabezpieczony przed
stoczeniem sie.

e Oproéznienie mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania.

¢ Wylewanie mieszanki z wysokosci wiekszej niz 1,0m jest zabronione.

¢ \Wykonywanie robot zbrojarskich i betoniarskich w wykopach jest dozwolone
wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow i obiektow powyzej przed
osunieciem sie.
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Roboty spawalnicze i konstrukcje stalowe

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢c wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Elementy stalowe dostarczone na budowe nalezy na czas trwania robot
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace zwigzane z konstrukcjami stalowymi musi wykonywac
przeszkolony w tym zakresie zespdt posiadajgcy odpowiednie narzedzia i
kwalifikacje do wykonywania rob6t montazowych i zabezpieczajgcych.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie montazowe, moze wykonywac zespét liczgcy co najmniej 2
osoby.

O kolejnosci montazu i demontazu elementéw decyduje kierownik budowy.
Reczne podawanie elementéw dtugich dozwolone jest do wysokosci 3,0m.
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce ruchu.

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukciji
producenta srodkoéw stuzgcych do wykonywania tych robot.

Roboty na wysokosci

do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko pracownicy, ktérzy majg na to
zezwolenie lekarza;

rusztowania i pomosty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, ustawione na ustabilizowanym podtozu, w przypadku rusztowan
stalowych uziemione;

zakotwienie i stabilnos¢ rusztowan kontrolowac kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac;

na rusztowaniach nie gromadzi¢ materiatdw w ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne obcigzenia;

pracownicy na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w pasy bezpieczenstwa;
nalezy bezwzglednie stosowac¢ zabezpieczenia przeciwdziatajgce spadaniu
wszelkich przedmiotow, nie wolno zrzucac narzedzi, materiatow i odpadow;
podczas deszczu, silnego wiatru, gotoledzi i mgty wykonywanie rob6t na
wysokosci musi by¢ wstrzymane;

otwory w stropach, na ktorych przewidziane sg roboty, nalezy zabezpieczy¢
balustrada.
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Roboty instalacyjne, wykonczeniowe i zabezpieczajace

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe powinny wykonywac¢ osoby uprawnione do
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét i pod nadzorem osob uprawnionych przy
wytgczonych i odtgczonych od zasilania instalacjach.

Informacje dodatkowe w opracowaniu BiOZ branzy architektonicznej i pozostatych
projektach branzowych.

Roboty instalacyjne mogg wykonywac jedynie uprawnione do tego celu osoby.

Roboty wykonczeniowe i zabezpieczajgce, mogg wykonywac jedynie uprawnione osoby,
nalezy zastosowac srodki ochrony przed dziataniem $srodkéw chemicznych i
toksycznych.

Maszyny i urzagdzenia techniczne
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

e stosowane wylgcznie do prac, do ktorych zostaty przeznaczone;

e obstugiwane przez osoby przeszkolone;
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac
dokumenty upowazniajgce do ich stosowania.
Dla robdt instalacyjnych i pozostatych branz lub robét nietypowych, nalezy przygotowac
odrebng informacje BiOZ.

Pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy:
e na budowie winien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika
¢ informacja kto zostat przeszkolony do udzielania pierwszej pomocy musi
znajdowac sie w punkcie pierwszej pomocy
e kierownictwo budowy winno zapewni¢ srodki lokomocji dla szybkiego przewozu
poszkodowanego, w przypadku braku takiej mozliwosci przez publiczne srodki
transportu stuzby zdrowia;
Na budowie winien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
telefony:
e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji.
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UWAGA!
Wymienione wyzej elementy nie wyczerpuja wszystkich mozliwych przypadkéw
jakie moga zdarzy¢ sie na budowie.
Pracownicy muszg zostaé przeszkoleni i zobowigzani sg do:
e przestrzegania przepisow ogolnych dotyczgcych wykonywania robét budowlanych
e prawidtowego stosowania materiatow
e prawidtowej obstugi urzgdzen
e W szczegolnosci do stosowania przepisow BHP i pozostatych przepiséw
zwigzanych z robotami budowlanymi
uzywania sprzetu ochronnego zgodnie z jego przeznaczeniem
e zgtaszania wszelkich nieprawidtowosci i niezgodnosci

UWAGA!
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania Planu BiOZ.
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1 Zakres opracowania i podstawa opracowania

1.1 Zakres opracowania
Przebudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na
rysunkach obszarze.

Projekt techniczny w branzy konstrukciji.

Projekt nie zawiera dodatkowych elementéw, ktére mogag by¢ wymagane przepisami, w
tym dotyczgcych budynkow, obiektow i instalacji istniejgcych, zlokalizowanych na dziatce
Inwestora i sgsiednich, nalezy je wykona¢ na podstawie odrebnych zlecen jako
niezalezne opracowania, oraz uwzglednic ich dane na etapie projektu wykonawczego.
Projekt wykonawczy wykonywac po zweryfikowaniu uktadu elementéw w Scianach wraz
z otworami ktére byly wykonywane i zamurowywane we wczesniejszych etapach
uzytkowania budynku.

Otwory zamurowac tak aby mogty stanowi¢ element nosny wraz ze strukturg scian, w
strefie korytarza piwnicy wykonywa¢ zamurowania jako sciany lekkie dziatowe ze
wzgledu na sytuowanie ich na podciggach znajdujgcych sie w strefie korytarza piwnic.

Elementy konstrukcji $cian ktore byly otworowane dla potrzeb wykonania przej$¢, zmian
ksztattu pomieszczen oraz otwordw pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w:

- wersji podstawowej projektu

- zmian uktadu przejs¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentacji archiwalnej

- projektowanych obecnie zmian

Nie mozna wykonywac¢ robdt w tym otwordw naruszajgcych statecznos¢ budynku,
uksztattowanie scian i stropoéw oraz ich struktura nie sg widoczne pod warstwami
wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe w celu
uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg scian i stropéw oraz wesprzeé
elementy kondygnaciji ponizej i powyzej przed przystgpieniem do robdét, po wykonaniu
tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwo$¢ wykonania elementéw wraz z
otworowaniem. Czynnosci powyzsze dotyczg wykonania robét zarébwno w Scianach jak i

w stropach.

Pozostale elementy poza zakresem niniejszego opracowania, wykonywa¢ na
podstawie odrebnych opracowan i zlecen.

1.2 Podstawa opracowania
Wytyczne i ustalenia na podstawie opracowania branzy architektoniczne,;.
Wytyczne i dane przekazane przez Inwestora.
Ekspertyza techniczna wykonywana dla Powiatowego Centrum Zdrowia, ul. M.C.
Sktodowskiej 6 w Brzezinach 95-060 z roku 2023 dostarczona przez zamawiajgcego.
Polskie Normy Budowlane.
Normy PN-EN wykorzystywane w zakresie projektu.
Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane oraz literatura fachowa.

1.3 Obcigzenia dziatajagce na elementy budynku
Polskie Normy Budowlane, a w szczegdlnosci:
PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia budowli” - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli” - Obcigzenia zmienne
PN-80/B-02010-Az1 - ,Obcigzenie $niegiem”
PN-77/B-02011-Az1 - ,Obcigzenie wiatrem”
Odpowiadajgce normy PN-EN
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1.4 Normy stosowane w obliczeniach
PN-B-03002:1999 - ,Konstrukcje murowe niezbrojone”
PN-B-03264:1999 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”

PN-90/B-03200 - ,Konstrukcje stalowe”
PN-B-03150:2000 - ,Konstrukcje drewniane”
PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane” - posadowienie bezposrednie budowli

Odpowiadajgce normy PN-EN
Pozostate Normy nieopisane powyzej.
Obliczenia przeprowadzono metodg stanow granicznych przy zastosowaniu
podstawowych zasad mechaniki budowli oraz wspomagania za pomocg programow
obliczeniowych.

1.5 Przedmiot inwestycji
Przebudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na
rysunkach obszarze.

1.6 Lokalizacja
Budynki podlegajgce opracowaniu sg zlokalizowane:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. zo.0.
Brzeziny, ul. M.C. Skiodowskiej 6
Dziatka podlegajgca opracowaniu wg informacji Zamawiajgcego jest wtasnoscig
Inwestora.

2 Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

2.1 Dziatkai teren
Budynek w czasie trwania prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Dziatka posiada brame wjazdowg i zjazd na droge.

W poblizu budynku biegng:

e drogi dojazdowe do budynku
Zjazd
ciggi piesze
wejscia do budynku
przytacza i instalacje

2.2 llosé kondygnaciji:

Budynek:
e Piwnica
e Parter
e Pietro 1
e Pietro 2

2.3 Funkcja obiektu
Budynek z pomieszczeniami szpitalnego oddziatu ratunkowego

2.4 Forma obiektu
Bryta budynku na podstawie czworokgta z dobudowang czescig stuzgcg do podjazdu
pojazddéw.

2.5 Lokalizacja i oddziatywanie obiektu
Oddziatywanie obiektu nalezy potwierdzi¢ na podstawie opracowan branzowych.
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3 Konstrukcja

Dane dotyczgce parametréw dotyczgcych nosnosci ogniowej R, szczelnosci ogniowej E i
izolacyjnosci ogniowej I, nie ujmowano w opisie konstrukcji ponizej, nalezy je przyjg¢ na
podstawie danych wedtug opisu architektonicznego oraz danych specjalisty do spraw
przeciwpozarowych.

Uwaga! Dane, w tym dane przeciwpozarowe nalezy bezwzglednie zweryfikowac z
opracowaniami pozostatych branz w tym z opisem i rysunkami branzy architektonicznej i
opisem dotyczgcym warunkow przeciwpozarowych oraz w terenie.

Wszystkie wymiary elementéw sprawdzi¢ réwniez z natury, wymiary poréwnac z
pozostatymi branzami.

Zabezpieczy¢ elementy instalacji, budynkéw i ich konstrukcji oraz elementéw w terenie
przed mozliwoscig przemieszczenia lub osuniecia oraz przed oddziatywaniem sit od
budynkow istniejgcych i projektowanych we wszystkich przypadkach prowadzonych robét
(elementy powyzsze pozostajg poza zakresem niniejszego opracowania)

Ze wzgledu na to ze ze wzgledow wynikajagcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementow. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwo$ci wykonania elementéw
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywac¢ na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

Nadzér geodezyjny — nie dotyczy robét wewnatrz budynku

Prace wykonywaé pod nadzorem geodety, w szczegolnosci dotyczy to wymiardw i
poziomow posadowienia obiektu oraz usytuowania elementow, réwniez w kontekscie
spadkow terenu bedgcych poza zakresem opracowania konstrukcji.

Nadzér geologa — nie dotyczy robot wewnatrz budynku

Prace wykonywac pod nadzorem geologa, w szczegolnosci dotyczy to podania poziomu
gruntu nosnego, robét zwigzanych z wymiang i uzupetnieniem gruntu do poziomu
fundamentow i posadzki.

Elementy, warstwy i izolacje — na podstawie opracowania architektonicznego.
Warstwy oraz wymiary elementéw podano na rysunkach, w tym architektonicznych, dane
nalezy zweryfikowac¢ w opracowaniach wszystkich branz.

Izolacje wykonac¢ jako ciggte i szczelne. Potgczy¢ izolacje poziome i pionowe.

W gruncie wykonywac jako izolacje szczelne, przeciwwodne.

Instalacje przez elementy konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych, z dylatacjg. W
wymaganych przypadkach stosowac szczelne kotnierze.
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Kanaly i przejscia instalacji
Przejscia instalacji wykonywac:

e W rurach ostonowych
w wymaganych przypadkach z zabezpieczeniem kotnierzami szczelnymi
wedtug specyfikacji podanej w projekcie branzowym.
zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zabezpieczyc je zgodnie z przepisami
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego i pozostatych wymaganych
lokalizacjach, w przypadku ich wystepowania, dla przejs¢ instalacji wykonac¢
zabezpieczenia o odpowiadajgcych oddzieleniu parametrach przeciwpozarowych.

3.1 Warunki gruntowo —wodne i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne - na podstawie dokumentacji archiwalnej
Zgodnie z informacjg zawartg w badaniach podfoza gruntowego z ktorg nalezy sie
zapoznacé w catosci:

e piaski srednie o Ip = 0,70.

e piaski srednie o Ip = 0,60.

e piaski srednie/pospodtka o Ip = 0,60.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne nie ulegajg zmianie, nie przewiduje sie prowadzenia robét
gruntowych.

Nie zaktada sie sposobu zmiany obcigzania budynku wynikajgcej z klasy obiektu ktéra
sie nie zmienia.

Kategoria geotechniczna obiektu nie ulegta zmianie.

3.2 Fundamenty i sciany fundamentowe

Posadowienie obiektu — dane na podstawie opracowan archiwalnych
tawy i sciany fundamentowe:

e wylewane z betonu B15 (C12/15)

e zbrojone pretami ze stali Alll(34GS)

Fundamenty i sciany fundamentowe istniejgce nie ulegng zmianie.
Nie sg zaktadane:

e zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru

e zwiekszenie obcigzen

e roboty dotyczgce fundamentowania obiektu
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3.3 Sciany nosne — dane na podstawie opracowan archiwalnych
Otwory zamurowac tak aby mogty stanowi¢ element nosny wraz ze strukturg scian, w
strefie korytarza piwnicy wykonywa¢ zamurowania jako sciany lekkie dziatowe ze
wzgledu na sytuowanie ich na podciggach znajdujgcych sie w strefie korytarza piwnic.

Elementy konstrukcji $cian ktére byly otworowane dla potrzeb wykonania przej$¢, zmian
ksztattu pomieszczen oraz otwordw pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w:

- wersji podstawowej projektu

- zmian uktadu przejs¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentacji archiwalnej

- projektowanych obecnie zmian

Nie mozna wykonywag¢ robot w tym otwordw naruszajgcych statecznosé budynku,
uksztattowanie Scian i stropéw oraz ich struktura nie sg widoczne pod warstwami
wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ warstwy wykonczeniowe w celu
uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg Scian i stropdw oraz wesprzecé
elementy kondygnaciji ponizej i powyzej przed przystapieniem do roboét, po wykonaniu
tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania elementéw wraz z
otworowaniem. Czynnosci powyzsze dotyczg wykonania roboét zaréwno w $cianach jak i

w stropach.

Ze wzgledu na to ze ze wzgledow wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementow. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementow
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywac na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

Przed przystgpieniem do robét wykonaé weryfikacje danych dotyczacych lokalizacji
elementoéw scian w tym otwordw oraz elementéw stropu wraz z belkami.

Dane nalezy wzig¢€ pod uwage przy wykonywaniu robot dotyczgcych otwordw, roboty
takie prowadzi¢ wytgcznie przy podpartych elementach nosnych scian i stropdw na catej
ich rozpietosci. Przed przystgpieniem do wykonywania otworow w pierwszej kolejnosci
nalezy wykonac¢ zamurowania otworéw w scianach nosnych. Nie prowadzi¢ roboét przed
wykonaniem zamurowan w scianach nosnych. Dotyczy wszystkich lokalizacji.

Sciany nosne poprzeczne istniejace (dotyczy lokalizacji wykonania robét na
parterze, dane na podstawie dokumentacji archiwalnej):
e technologia tradycyjna.
uktad scian nosnych poprzeczny.
rozstaw scian nosnych poprzecznych co 720cm.
Sciany wykonane z betonowych pustakéw typu ,,Goetz” o grubosci 30cm
w pustakach betonowych wykonano zalewanie otworéw co 60cm betonem B15
(C12/15) wraz z ich zbrojeniem pretami 4x12mm, stal Alll(34GS)
e wymiary pustakéw 60x30x13cm.

Sciany wewnetrzne dzialowe istniejace
e wykonane z elementéw drobnowymiarowych o grubosci 12cm
e zamurowania otworow wykonane z z elementow drobnowymiarowych
jednowarstwowo 12cm i dwuwarstwowo z pustkg powietrzng 12/6/12cm
Nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg archiwalng w celu zlokalizowania zamurowanych

otworow ktore nie sg widoczne pod tynkiem
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Sciany garazu
e wykonane z elementow drobnowymiarowych grubosci 25cm
e Sciany docieplone od zewnatrz i otynkowane z wykonczeniem wierzchnim

Wykonczenie scian wewnetrznych istniejace

e farba emulsyjna/zmywalna/oktadziny z elementéw ceramicznych

e tynk na Scianie z pustakow lub przemurowaniach z cegty

e Sciany wykonane z betonowych pustakéw typu ,Goetz” o grubosci 30cm z
przemurowaniami z cegty w likwidowanych otworach

e tynk na $cianie z pustakéw lub przemurowaniach z elementéw
drobnowymiarowych

e farba emulsyjna/zmywalna/oktadziny z elementéw ceramicznych

Dla projektowanych elementow w miejscach usytuowania elementow o innej (roznej)
sztywnosci tynk wykonywac na siatce i tgczenie elementéw za pomoca pretow
wklejanych w spoiny Scian istniejgcych i wprowadzonych w elementy sciany
domurowywane

Przemurowania scian nosnych poza strefg podciggéw piwnic
Bloczki betonowe B15 na zaprawie cementowej M10

Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 6mm prowadzonymi
w spoiny czesci przemurowywanej, tynk na siatce w strefie potgczen

Przemurowania scian nosnych w strefie podciggéw piwnic

Wykona¢ za pomocg elementéw drobnowymiarowych odpowiadajgcych elementom juz
zastosowanym do przemurowan.

Cegta kratbwka cementowo-wapiennej M5, zastosowaé w przypadku koniecznosci
uzyskania wiekszej sztywnosci niz z bloczkéw typu PGS.

Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 4,5mm wprowadzonymi w spoiny
czesci przemurowywanej

Ramy stalowe
W miejscu wykonania otworow wykonane zostang ramy stalowe obejmujgce filary
zlokalizowane w poblizu projektowanych otwordw.

Ramal/obudowa filara i Rama 1.1 stal S355

Belka 3x1200 z przewigzkami grubosci 10mm potgczona srubami M16 co 50cm.

Stup C330 lub 2x330 (obustronnie) w lokalizacji gdzie jest to mozliwe do wykonania bez
zawezania otworu korytarza 180cm w swietle, minimalny wymiar 180cm potwierdzi¢ w
projekcie architektonicznym, szerokos¢ korytarza dostosowac po zapoznaniu sie z
danymi w terenie po ustaleniach z projektantem architektury.

Stupy 2xC330 zaktada sie do wykonania w przypadku otworowania $cian w strefie nowo
lokalizowanego korytarza przy filarze pozostawianym w strefie zamurowanych otworow
istniejgcego pierwotnie korytarza. Przed przystgpieniem do robdét potwierdzi¢ mozliwosc
wykonania otworow w tej w tej strefie wraz z ustaleniem lokalizacji filarow betonowych
zbrojonych zgodnie z informacjg zawartg w dokumentacji archiwalnej oraz lokalizacjq i
rozpietoscig podciggdéw lub nadprozy. Nie likwidowaé tych elementow istniejgcych,
nalezy dostosowac do ich lokalizacji elementy wykonywane.

Stup C330 lub 2C330 z przewigzkami do wykonania obudowy filara oraz potgczenia
elementow i wklejanymi pretami M16

Przewigzki grubosci 10mm z podkfadkami przylegajgcymi do filara.

Wypetni¢ betonem otwory pustakéw filara przy ramie do 1,2m od stupa.
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Ramaz2 stal S355 - garaz

Belka 2x1200 z przewigzkami grubosci 10mm potgczona srubami M16 co 50cm
Stup 2C330 z wklejanymi pretami M16

Przewiagzki grubosci 10mm z podktadkami przylegajgcymi do filara.

Przed przystgpieniem do robét wykonaé weryfikacje danych dotyczgcych elementow
montowanych w tym bram wjazdowych segmentowych w zakresie mozliwosci ich
montazu i uzytkowania oraz niezbednych przestrzeni montazowych, w tym mocowania
prowadnic bram do os$ciezy i mozliwosci poruszania sie wrot bramy

Dotyczy wszystkich lokalizaciji.

3.4 Stupy i trzpienie pustaki Goetz— dane na podstawie opracowan
archiwalnych

Ze wzgledu na to ze ze wzgledow wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementow. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementéw
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywaé na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

Stupy i trzpienie
e w pustakach betonowych wykonano zalewanie otworéw co 60cm betonem B15
(C12/15) wraz z ich zbrojeniem pretami 4x12mm, stal Alll(34GS)
W strefie otworowania nalezy potwierdzi¢ ze wszystkie sgsiadujgce otwory pustakow
zostaty zalane betonem i stanowig jednolitg strukture.
Nalezy zweryfikowaé czy otwory pustakoéw sg zalane, czy nalezy je uzupetnié, dane te
nalezy wykonac po usunieciu warstw oktadzinowych i wykohczeniowych scian.

3.5 Wience scian obwodowe — dane na podstawie opracowan archiwalnych

Ze wzgledu na to ze ze wzgledéw wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementéw. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementow
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementéw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywac na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

W Scianie wience obwodowe w pokazanym i opisanym rozstawie w dokumentacji
archiwalnej.

e stropu piwnic

e stropu parteru

e stropu pietra 1

e stropu pietra 2
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3.6 Strop piwnic — dane na podstawie opracowan archiwalnych
W budynku wykonywano dwa rodzaje stropow: strop Cerit poza pomieszczeniem RTG
gdzie wykonano strop zelbetowy.

Ze wzgledu na to ze ze wzgledow wynikajacych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementow. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementéw
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywaé na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

Strop Cerit istniejacy
Strop Cerit
e strop gestozebrowy w formie ptyt prefabrykowanych
e wysoko$¢ 28cm
e rozpietos¢ modularna 720cm
W projektowanej lokalizacji scian dziatowych nalezy wykonac¢ zebra nosne zgodnie z
przyjetg dla tego typu stropu technologig.

Belka pod sciany dziatowe i obudowy dla stropu Cerit

Belke wykonywa¢ w przypadku sytuowania sciany dziatowe;j

W lokalizacji pustaka ktérego gorng czes¢ nalezy wycigé
Zbrojenie belki dotem (4+2)x12mm i gorg 2x12mm stal Rb500W
Strzemiona 6mm co 15cm stal St0S

Wykonywanie scian dziatlowych i obudéw jako elementéw poprzecznych
Nalezy sprawdzi¢ sposéb sposob zbrojenia oraz ilos¢ belek towarzyszgcych w
rozpatrywanej strefie dane ustala¢ indywidualnie na podstawie ustalen
miedzybranzowych

Otworowanie w stropie

W przypadku wystgpienia koniecznosci wyciecia otworéw strefa poza zebrami wynosi od
15 do 18cm, poza tg strefg znajdujg sie elementy nosne stropu, zebra stropu cerit.

W przypadku wykonywania poszerzenia otwordw istniejgcych lub prowadzenia ich poza
strefg pustakéw nalezy wokét otworéw wykonaé elementy nosne w poziomie stropu oraz
wsparcie stropu na poziomie nizszej kondygnacji.

Opracowania powyzsze wykonywac przed przystgpieniem do robét, po wykonaniu
odkrywek potwierdzajgcych lokalizacje elementow stropu oraz lokalizacje elementow
ktére nalezy naruszyc¢ i dostosowac¢ do wymaganych potrzeb.

Zebra scian dziatowych
W przypadku koniecznosci sytuowania scian dziatowych lekkich na stropie cerit nalezy
pod nimi wykona¢ zebro.
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Warstwy stropu istniejace:

Nie opisywane sg elementy zabezpieczajgce ktére mogg by¢ wymagane.

pcw
podktad cementowo-wapienny3,5cm
styropian 1cm

gtadz cementowa 1cm

ptyta stropowa 28cm

tynk na stropie

farba emulsyjna

Strop zelbetowy nad pomieszczeniem RTG istniejacy
Strop zelbetowy:

strop zelbetowy

wysokos$¢ 28cm

rozpieto$¢ modularna 720cm
beton B15 (C12/15)

stal Alll(34GS)

Nie opisywane sg warstwy stropu, w tym wierzchnie wykonczeniowe.

Nie opisywane sg elementy zabezpieczajgce ktére mogg by¢ wymagane.
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3.7 Belki i nadproza — dane na podstawie opracowan archiwalnych
Belki i nadproza Zelbetowe.
Lokalizacja ze wzgledu na elementy oktadzinowe i wykonczeniowe nie jest okreslona.
Nie sg uszczegotowione elementy belek i nadprozy w przekazanej dostepnej
dokumentaciji. Lokalizacje tych elementow i otworow istniejgcych, w tym zamurowanych
nalezy zweryfikowac.

Ze wzgledu na to ze ze wzgledow wynikajacych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementow. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementéw
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywaé na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.

Wielko$¢ otwordw dla potrzeb osadzenia stolarki drzwiowej ustala¢ na podstawie danych
projektu architektonicznego.

Szerokosé i wysoko$¢ osciezy dostosowac do rodzaju oscieznicy i niezbednego luzu
montazowego przewidzianego dla danego typu oscieznicy oraz sposobu zabezpieczenia
otworu indywidualnie uzgadniajgc dane z projektantem architektury.

Nadproze1 drzwi 90cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze2 drzwi 80cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze3 drzwi 110cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze4 drzwi 120cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze5 drzwi 110cm w Swietle przejscia - strefa p.poz
Nadproze6 drzwi 90cm w Swietle przejscia - garaz

Dane nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem do wyceny i robét.

Elementy ktore mogg mie¢ wptyw na szerokos¢ otworu stuzgcego do osadzenia

oscieznicy wraz ze skrzydtem drzwiowym ktére po otwarciu nie moze zmniejszac

szerokosci przejscia przez drzwi i szerokosci na drodze ewakuacyjnej uwzgledniajgc w

tym rowniez lokalizacje skrzydta drzwiowego i klamek:
¢ |okalizacja zawiasow

zakres otwierania drzwi

lokalizacja klamki

oscieznica drzwi ptycinowych

zwiekszenie szerokosci dla stolarki aluminiowej

okfadziny ogniochronne - montowane w wymaganych przypadkach okreslonych w

opracowaniu architektonicznym

e pozostate elementy opisane w zestawieniu stolarki i wynikajgce z technologii
producenta systemu

e elementy nosne konstrukcji murowe, betonowe, zelbetowe i stalowe oraz
systemowe rozwigzania dla przegrod
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3.8 Stropodach — dane na podstawie opracowan archiwalnych
Stropodach wentylowany ze zlewnig wewnetrzna.

Przekrycie dachu
Warstwy izolacji przeciwwodnej na ptytach korytkowych.

Konstrukcja stropodachu wentylowanego
Elementy nosne:
e ptyty korytkowe
e Scianki na ktorych wspierajg sie ptyty korytkowe
e strop drugiego pietra

Wsparcie konstrukcji stropodachu wentylowanego
Konstrukcja stropodachu wentylowanego wsparta jest na $cianach poprzecznych z
bloczkéw betonowych ,Goetz”

Obrébki blacharskie, orynnowanie, rury spustowe
Obrébki dachu istniejgce, orynnowanie, rury spustowe.

3.9 Schody zelbetowe — dane na podstawie opracowan archiwalnych
Schody zelbetowe w klatce schodowe.

3.10 Posadzka
Warstwy i technologia wykonania wedtug projektu architektonicznego, na podstawie
wymagan Inwestora i technologii producenta systemu posadzek.
Poza zakresem opracowania konstrukciji.
Wykona¢ wedtug warstw podanych w opracowaniu architektonicznym.
Projekt wedtug opracowania firmy wykonujgcej posadzki, z uwzglednieniem
przewidywanych dla niej obcigzen, dylatacji.
Wszystkie elementy posadzki wraz z izolacjami muszg spetnia¢ warunek NRO, nie
rozprzestrzeniania ognia oraz wraz ze stropem zapewnia¢ wymagany przepisami uktad
w zakresie przepisow higieniczno-sanitarnych i przeciwpozarowych.
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4 Materiaty uzyte do konstrukcji projektowanych
Elementy musza spetnia¢ warunki przeciwpozarowe, do wymaganych przepisami
parametrow.

Nalezy przewidzie¢:
e transport,
e podniesienie i sposob wprowadzenia elementéw do budynku
e sposOb mocowania elementéw

Murowych:
Sciany:
e bloczki betonowe B15 (wykonywaé poza strefg korytarza piwnicy gdzie elementem
nosnym sg podciggi ktdre nie nalezy docigzac i obcigza¢ dodatkowo)
e zaprawa cementowa marki M10
e tynk cementowo -wapienny
Sciany:
e elementy drobnowymiarowe odpowiadajgce elementom z ktérych zostaty
wykonane sciany istniejgce
e cegta ceramiczna klasy 10 w miejscach gdzie wymagana jest wieksza sztywnos¢
e zaprawa cementowo-wapienna marki M5
e tynk cementowo -wapienny

Grupa elementéw 1.
Klasa wykonania robét A.

Sciany murowane oraz przemurowania wykonywagé na petne spoiny poziome.

Z trzpieni i Scian betonowych oraz murowanych wyprowadzi¢ w spoiny prety tgczace z
przemurowaniami, dtugos¢ pretéw wprowadzanych w czesci istniejgce i przemurowania
50cm w kazde z nich:

e Sciany murowane z bloczkéw betonowych, prety 6mm zebrowane, wklejane

e Sciany oddzielajgce, prety 4,5mm zebrowane, wklejane

e Sciany murowane z bloczkéw, pustakow lub cegty prety 4,5mm zebrowane

W miejscach usytuowania elementéw o innej (réznej) sztywnosci oraz w miejscach
przemurowan tynk wykonywac na siatce, w szczegolnosci dotyczy to krawedzi
przemurowan i punktow styku z obudowami elementéw nosnych.

W przypadku stosowania innych zapraw lub grup elementéw wymagana jest aprobata
techniczna albo dokument jej odpowiadajgcy ze wzgledu na wymagane parametry scian.

Drewnianych — elementy pomocnicze:
Elementy drewniane:
e drewno C24
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie
w wymaganych przypadkach zabezpieczy¢ przeciwogniowo
zabezpieczy¢ do Nie Rozprzestrzeniania Ognia — NRO
dach zabezpieczy¢ do Broort
potgczenia na tgczniki metalowe.
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Betonowych:
Wykonac zakotwienia, zakfady i odgiecia pretow w elementach zelbetowych zgodne z
normg dotyczgcg konstrukcji zelbetowych PN-84/B- 03264 grudzien 2002 oraz PN-EN.
Beton:

e Beton towarowy C25/30 (B30) — powyzej poziomu posadzki parteru.
Zbrojenie:

e Stal zbrojeniowa AllIN (Rb500W) — zbrojenie gtowne.

¢ Nie wykonywac w przypadkach dotyczgcych wzgledow pozarowych tgczenia

pretow dolnych w strefie przesta stropdw na zaktad, nalezy wykonywac je jako
ciggte pomiedzy podporami.

e Stal zbrojeniowa A0 (St0S) — strzemiona belek zwyktych 6mm
Otulina:
Elementy zelbetowe minimum 25mm, ale nie mniej niz wymagana otulina pozarowa
przewidywana dla budynku w przyjetej w opracowaniu architektonicznym klasie
pozarowej budynku, zaktada sie ze otulina bedzie miata wiekszg grubos¢ po weryfikacji
danych pozarowych
Dla elementow konstrukcji nalezy przyja¢ co najmniej minimalng grubosc otuliny
budowlanej, liczonej od lica elementu do strzemiona lub preta bez strzemiona (jak w
Scianie) i nie mniej niz otuliny odpowiadajgce zabezpieczeniom przeciwpozarowym w
wymaganych przypadkach ktora jest liczona od srodka ciezko$ci zbrojenia gtbwnego
elementu.

Stalowych:
Elementy stalowe:
e zabezpieczy¢ antykorozyjnie
w wymaganych przepisami przypadkach zabezpieczy¢ przeciwogniowo
stal 18G2 (S355)
elektroda EB 1.50
potgczenia spawane
potgczenia z elementami drewnianymi na tgczniki metalowe
zatozono temperature krytyczng na poziomie 450 stopni Celsjusza, do ktorej
nalezy dostosowac zabezpieczenia ogniochronne biorgc pod uwage masywnosc¢
elementow [m] oraz ich wytezenie

Wszystkie materiaty budowlane, wyroby i elementy wyposazenia musza posiadaé
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania i stosowania w budownictwie a
ponadto musza zosta¢ wbudowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ warunki przeciwpozarowe, w tym nie
rozprzestrzeniania ognia NRO oraz dodatkowo dla dachu Brooftl oraz pozostate
wymagane warunki.

Materialy i wyroby zastosowane w elementach dla potrzeb NRO wykonywac i
montowac zgodnie z instrukcja producenta.

Elementy budynku majg speiniaé parametry przeciwpozarowe jak dla budynku w
klasie B.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego i powiazane z nig elementy maja spetnié
warunek REI120.
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5 Uwagi do projektu

Projekt architektury i konstrukcji rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi,
wszelkie watpliwosci konsultowaé z projektantem.

Rysunki poszczegélnych branz rozpatrywac tacznie z opisami projektow.

Wykonawca oraz Kierownik Budowy zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z
dokumentacjg projektowa wszystkich branz przed rozpoczeciem roboét
budowlanych oraz zgtoszenie watpliwosci lub niezgodnosci do projektanta przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych, w celu ich wyjasnienia i przedstawienia ich
rozwigzania.

Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
swiadectwa dopuszczajace je do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest usytuowanie i tgczenie elementéw w sposéb
niezapewniajacy statecznosci i dostatecznej sztywnosci calego obiektu.

Zgodnos¢ wymiaréw stanu istniejagcego sprawdzaé na budowie kazdorazowo
przed przystapieniem do przygotowania kolejnych elementéw, w tym elementow
prefabrykowanych, dla ktérych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podniesienia,
wprowadzenia ich do budynku i montazu. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.

W czasie wykonywania roboét przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U Nr
47 poz. 401 (z pézniejszymi zmianami).

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng
sgsiednich obiektéw, rowniez na sasiednich dziatkach w celu ustalenia ich stanu
przed rozpoczeciem budowy.

Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem geodezyjnym oraz pod nadzorem geologa
sprawdzajacego stan podtoza gruntowego i dopuszczajgcego je do wykonania
fundamentoéw.
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6 Inwestor, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca oraz Osoby
wykonujace dodatkowe opracowania i roboty, zobowiagzani sg przed
przystapieniem do wyceny tematu i przystgpieniem do robét budowlanych do:
e zapoznania sie z terenem budowy i obiektami oraz komunikacjg na tym terenie i w
budynkach,

e zapoznania sie z dokumentacjg wszystkich branz,

e zgtoszenia watpliwosci lub niezgodnosci przed rozpoczeciem robét budowlanych,
w celu ich wyjasnienia,

e w przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz okreslone w projekcie lub
niejasnosci nalezy wyjasnic je przed przystgpieniem do robot,

e potwierdzenia zapoznania sie z dokumentacjg wpisem do dziennika budowy

Elementy konstrukcji $cian ktore byly otworowane dla potrzeb wykonania przej$¢, zmian
ksztattu pomieszczen oraz otwordw pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w:

- wersji podstawowe] projektu

- zmian uktadu przejs¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentaciji archiwalnej

- projektowanych obecnie zmian

Nie mozna wykonywag¢ robot w tym otwordw naruszajgcych statecznosé budynku,
uksztattowanie Scian i stropéw oraz ich struktura nie sg widoczne pod warstwami
wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usunag¢ warstwy wykonczeniowe w celu
uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg Scian i stropdw oraz wesprzecé
elementy kondygnaciji ponizej i powyzej przed przystapieniem do roboét, po wykonaniu
tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania elementéw wraz z
otworowaniem. Czynnos$ci powyzsze dotyczg wykonania robot zardwno w Scianach jak i

w stropach.

Ze wzgledu na to ze ze wzgleddw wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma
mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac je
przed przystgpieniem do robét w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczone;j
przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementéw. Po sprawdzeniu
powyzszych danych w terenie i sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementow
przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy
wykonywac na podstawie odrebnych zlecen i wycen opracowan.
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