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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
Obiekt:  
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO 
 
Inwestor i adres inwestora: 
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach  Sp. z o.o. 
Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6 
 
Adres inwestycji: 
Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6 
 
Konstrukcja: 
mgr inż. Piotr Zwierzchlewski 
Nr uprawnień: LOD/1005/PWOK/08 
 
Konstrukcja: 
mgr inż. Sławomir Sotomski 
nr upr. LOD/0102/POOK/03 
 
KWIECIEŃ 2024 
 
 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
„Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi 
zmianami) 
Oświadczam, że projekt techniczny pt. jw:  
został sporządzony na podstawie wytycznych i w zakresie podanym przez 
zamawiającego, zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Projekt objęty jest prawami autorskimi i majątkowymi. 
Przekazanie praw majątkowych do jednego kompletu projektu następuje w chwili 
uregulowania w całości płatności za powyższe opracowanie. 
W przypadku nieuregulowania płatności prawa majątkowe do projektu nie zostają 
przekazane i osoba posiadająca projekt nie może nim dysponować. 
Prace budowlane prowadzić na podstawie projektu wykonawczego stanowiącego 
odrębne opracowanie jako niezależna dokumentacja, wykonywana na podstawie 
odrębnych zleceń i wycen. 
Projekt nie zawiera dodatkowych elementów oraz opracowań, które mogą być 
wymagane przepisami oraz specyfiką obiektu i jego funkcjonowania, należy je wykonać 
na podstawie odrębnych zleceń i wycen jako niezależne opracowania, oraz uwzględnić 
ich dane, w tym na etapie projektu wykonawczego. 
Nadzory nie są przedmiotem opracowania i wyceny na obecnym etapie, należy je 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen. 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na 
rysunkach obszarze. 

 
 

2) Wykaz istniejących obiektów. 
Działka jest zabudowana i będzie użytkowana wraz z obiektami poza strefą 
przeznaczoną do wykonania robót, którą należy wydzielić i wygrodzić, według informacji 
zamawiającego. 
 
 
3) Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Według opisu w informacji BiOZ pozostałych branż. 
Budynek w czasie trwania prac budowlanych będzie użytkowany.  
Działka posiada bramę wjazdową i zjazd na drogę. 
W pobliżu budynku biegną: 

• drogi dojazdowe do budynku 

• zjazd 

• ciągi piesze 

• wejścia do budynku 

• przyłącza i instalacje 
 
 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia: 
Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji powyższego zamierzenia 
budowlanego jest: 

• Praca na wysokościach przy budowie obiektu 

• Upadek człowieka lub przedmiotu ze znacznej wysokości.  

• Instalacje w budynku i gruncie. 

• Możliwość przygniecenia człowieka ciężkimi fragmentami konstrukcji. 

• Przy obsłudze urządzeń możliwość uszkodzenia ciała. 

• Wjazd na działkę i ruch na drodze dojazdowej, podczas trwania budowy. 

• Elementy konstrukcji ścian które były otworowane dla potrzeb wykonania przejść, 
zmian kształtu pomieszczeń oraz otworów pod instalacje w kilku etapach, co 
najmniej w: 
- wersji podstawowej projektu 
- zmian układu przejść i pomieszczeń pokazanych w dokumentacji archiwalnej 
- projektowanych obecnie zmian 
Nie można wykonywać robót w tym otworów naruszających stateczność budynku, 
ukształtowanie ścian i stropów oraz ich struktura nie są widoczne pod warstwami 
wykończeniowymi, należy w pierwszej kolejności usunąć warstwy wykończeniowe 
w celu uzyskania możliwości zapoznania się ze strukturą ścian i stropów oraz 
wesprzeć elementy kondygnacji poniżej i powyżej przed przystąpieniem do robót, 
po wykonaniu tych czynności należy potwierdzić możliwość wykonania elementów 
wraz z otworowaniem. Czynności powyższe dotyczą wykonania robót zarówno w 
ścianach jak i w stropach. 
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż:  
 
Przed rozpoczęciem pracy i każdorazowo przy zmianie warunków wykonywania pracy 
lub przerw w wykonywaniu pracy związanych ze zmianami pogodowymi (wznowienie 
prac) każdego pracownika należy przeszkolić. 
 
Przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w 
trakcie realizacji inwestycji.  
 
Należy zadbać o to, aby pracownik, któremu powierza się daną pracę miał niezbędne 
kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami, jakie mogą przy tym 
wystąpić oraz aby uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy. 
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Wybrane prace mogą znajdować się poza zakresem niniejszego opracowania. 
 
6) Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
 
Ogólne 
Pracownicy musza posiadać środki ochrony indywidualnej dostosowane do rodzaju 
robót. 
Maszyny i urządzenia oraz rusztowania muszą posiadać odpowiednie dokumenty i atesty 
dopuszczające je do stosowania. 
Materiały budowlane muszą posiadać oznaczenia dopuszczające je do obrotu w 
budownictwie i być wbudowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Pracownicy muszą posiadać niezbędne kwalifikacje oraz odbyć szkolenia BHP i być 
zaopatrzeni w badania lekarskie dopuszczające ich do wykonywania powierzonych im 
robót. 
 
 
Roboty ziemne – nie występują w budynku 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. W miejscu przebiegu instalacji podziemnych roboty 
prowadzić ręcznie. Wykop zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,1 m nad terenem. W 
odległości 1,0m od jego krawędzi. Ściany wykopów zabezpieczyć przed osunięciem 
deskowaniem podpartym wystającym 15 cm powyżej terenu. 
 
 
Roboty montażowe i dostarczanie materiałów 
Gotowe elementy i elementy konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych, 
żelbetowych i innych będą dostarczane na budowę i wnoszone do budynku. 
Na czas montażu elementów należy teren zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych oraz oznakować strefy niebezpieczne oraz pracy sprzętu. 
Zabezpieczenie na placu budowy przed: 

• upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, poprzez środki ochrony indywidualnej 
np. szelki i liny asekuracyjne, barierki i wygrodzenia oraz dachy 

• upadkiem transportowanej, wnoszonej i montowanej konstrukcji poprzez 
zapewnienie odpowiednich usztywnień i podparć  

• upadkiem konstrukcji  

• oparzeniami przy spawaniu elektrycznym i gazowym 

• najechaniem, potrąceniem poprzez wygrodzenie dróg dojazdowych i stref 
rozładunku oraz odpowiednie ich oznakowanie 
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Roboty remontowe 

• Otwory w elementach konstrukcji wykonywać na kolejnych kondygnacjach 
zaczynając od najniższej. 

• Na wyższych kondygnacjach wykonywać prace po wykonaniu robót dla konstrukcji 
niższych kondygnacji. 

• Nie usuwać elementów zabezpieczających sztywność konstrukcji przed 
zakończeniem robót i wykonaniem wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

• Przejścia i dojścia, drogi transportowe w pobliżu budynku oraz plac budowy 
zabezpieczyć daszkami i wygrodzeniami, które zabezpieczą osoby tam 
przebywające przed skutkami prowadzenia prac budowlanych, w tym przed 
spadającymi z wyższych kondygnacji elementami. 

• Elementy konstrukcji ścian które były otworowane dla potrzeb wykonania przejść, 
zmian kształtu pomieszczeń oraz otworów pod instalacje w kilku etapach, co 
najmniej w: 
- wersji podstawowej projektu 
- zmian układu przejść i pomieszczeń pokazanych w dokumentacji archiwalnej 
- projektowanych obecnie zmian 
Nie można wykonywać robót w tym otworów naruszających stateczność budynku, 
ukształtowanie ścian i stropów oraz ich struktura nie są widoczne pod warstwami 
wykończeniowymi, należy w pierwszej kolejności usunąć warstwy wykończeniowe 
w celu uzyskania możliwości zapoznania się ze strukturą ścian i stropów oraz 
wesprzeć elementy kondygnacji poniżej i powyżej przed przystąpieniem do robót, 
po wykonaniu tych czynności należy potwierdzić możliwość wykonania elementów 
wraz z otworowaniem. Czynności powyższe dotyczą wykonania robót zarówno w 
ścianach jak i w stropach. 

 
 
Roboty rozbiórkowe, remontowe oraz przy obiektach istniejących 
Przed przystąpieniem do robót, w tym rozbiórkowych należy: 

• przygotować projekt wykonawczy rozbiórek 

• wykonać plan stemplowań i stężeń oraz podparć ścian 

• nie wykonywać robót rozbiórkowych i budowlanych bez powyższych opracowań 

• wykonać: wsparcie i usztywnienie elementów konstrukcji istniejącej w 
szczególności ścian, podparcie stropu i elementów dachu 

• prace wykonywać etapami po związaniu elementów wcześniej przygotowywanych, 
nie wykonywać prac dotyczących w tym murów: związania lub wymiany 
elementów zarysowanych podokienników i nadproży jednocześnie w kilku 
punktach jednocześnie 

 
 
Bezwzględnie na czas robót rozbiórkowych i zmiany elementów konstrukcji budynku, 
wykonać podparcia stropów na wszystkich kondygnacjach oraz usztywnienia elementów 
konstrukcyjnych dla całego budynku, w szczególności przed wykonywaniem prac 
polegających na wycinaniu fragmentów konstrukcji. 
Ściany budynku rozbieranego zabezpieczyć przed osunięciem poprzez podparcie 
zastrzałami. 
Nie prowadzić prac wyburzeniowych, które mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji 
istniejącej budynku. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 

mailto:piotr.zwierzchlewski@wp.pl


                                                   WIP – Wykonawcy Inwestorzy Projektanci – Piotr Zwierzchlewski                                              K                                                       
e-mail: piotr.zwierzchlewski@wp.pl             tel. 0606476162 

                                                Właściciel praw autorskich do projektu. Wszelkie prawa zastrzeżone 

17 

Roboty na wysokości powyżej 1,0m wykonywać z rusztowań lub pomostów roboczych, 
używać sprzętu indywidualnego typu szelki bezpieczeństwa. 
Podczas prac demontażowych nie używać ciężkiego sprzętu budowlanego, którym 
można uszkodzić ściany, które stanowić będą konstrukcję nośną stropów. 
Wykonywać prace etapami, wymieniając istniejącą konstrukcję. 
Transport elementów zdemontowanych i montowanych za pomocą dźwigów i wciągarek. 
Gruz transportować ręcznie z wyższych kondygnacji. 
 
Nie wykonywać wykopów na całej długości ścian. Odcinki i głębokość wykonywanych 
wykopów nie mogą spowodować utraty stateczności przez elementy budynku. 
Wykopy wykonywać w szalunkach zabezpieczających przed osunięciem się ziemi oraz 
zabezpieczających własną i sąsiednią konstrukcję obiektu. 
 
 
Roboty murowe 

• Roboty na wysokości powyżej 1,0m wykonywać z rusztowań lub pomostów 
roboczych. 

• Stanowisko pracy winno być tak zorganizowane, by uniemożliwić upadek, 
potknięcie lub okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów. 

• Chodzenie po świeżo wykonanych murach jest zabronione 

• Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone 
wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów i obiektów powyżej przed 
osunięciem się. 
 
 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

• Przygotowanie elementów zbrojenia winno być wykonywane na wydzielonym 
stanowisku na stołach zbrojarskich. 

• Pręty zbrojeniowe w czasie transportu winny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w kierunku poprzecznym i podłużnym. 

• Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 

• Przy dostawie masy betonowej, pojazd powinien być zabezpieczony przed 
stoczeniem się. 

• Opróżnienie mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 

• Wylewanie mieszanki z wysokości większej niż 1,0m jest zabronione. 

• Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich w wykopach jest dozwolone 
wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów i obiektów powyżej przed 
osunięciem się. 
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Roboty spawalnicze i konstrukcje stalowe  

• Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

• W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających 
ważną cechę organu dozoru technicznego. 

• Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową. 

• Elementy stalowe dostarczone na budowę należy na czas trwania robót 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

• Wszelkie prace związane z konstrukcjami stalowymi musi wykonywać 
przeszkolony w tym zakresie zespół posiadający odpowiednie narzędzia i 
kwalifikacje do wykonywania robót montażowych i zabezpieczających. 

 
 
Roboty ciesielskie  

• Roboty ciesielskie montażowe, może wykonywać zespół liczący co najmniej 2 
osoby. 

• O kolejności montażu i demontażu elementów decyduje kierownik budowy. 

• Ręczne podawanie elementów długich dozwolone jest do wysokości 3,0m. 

• Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające ruchu. 

• Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji 
producenta środków służących do wykonywania tych robót. 

 
 

Roboty na wysokości 

• do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko pracownicy, którzy mają na to 
zezwolenie lekarza; 

• rusztowania i pomosty robocze winny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta, ustawione na ustabilizowanym podłożu, w przypadku rusztowań 
stalowych uziemione; 

• zakotwienie i stabilność rusztowań kontrolować każdorazowo przed rozpoczęciem 
prac; 

• na rusztowaniach nie gromadzić materiałów w ilościach przekraczających 
dopuszczalne obciążenia; 

• pracownicy na wysokościach powinni być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa; 

• należy bezwzględnie stosować zabezpieczenia przeciwdziałające spadaniu 
wszelkich przedmiotów, nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów; 

• podczas deszczu, silnego wiatru, gołoledzi i mgły wykonywanie robót na 
wysokości musi być wstrzymane; 

• otwory w stropach, na których przewidziane są roboty, należy zabezpieczyć 
balustradą. 
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Roboty instalacyjne, wykończeniowe i zabezpieczające 
Roboty instalacyjne i wykończeniowe powinny wykonywać osoby uprawnione do 
wykonywania poszczególnych rodzajów robót i pod nadzorem osób uprawnionych przy 
wyłączonych i odłączonych od zasilania instalacjach. 
Informacje dodatkowe w opracowaniu BiOZ branży architektonicznej i pozostałych 
projektach branżowych. 
Roboty instalacyjne mogą wykonywać jedynie uprawnione do tego celu osoby. 
Roboty wykończeniowe i zabezpieczające, mogą wykonywać jedynie uprawnione osoby, 
należy zastosować środki ochrony przed działaniem środków chemicznych i 
toksycznych. 
 
 
Maszyny i urządzenia techniczne 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

• utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

• stosowane wyłącznie do prac, do których zostały przeznaczone; 

• obsługiwane przez osoby przeszkolone; 
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 
dokumenty upoważniające do ich stosowania. 
Dla robót instalacyjnych i pozostałych branż lub robót nietypowych, należy przygotować 
odrębną informację BiOZ. 
 
 
Pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy: 

• na budowie winien być urządzony punkt pierwszej pomocy, obsługiwany przez 
przeszkolonego w tym zakresie pracownika 

• informacja kto został przeszkolony do udzielania pierwszej pomocy musi 
znajdować się w punkcie pierwszej pomocy 

• kierownictwo budowy winno zapewnić środki lokomocji dla szybkiego przewozu 
poszkodowanego, w przypadku braku takiej możliwości przez publiczne środki 
transportu służby zdrowia; 

Na budowie winien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
telefony: 

• najbliższego punktu lekarskiego 

• straży pożarnej 

• posterunku policji. 
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UWAGA! 
Wymienione wyżej elementy nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków 
jakie mogą zdarzyć się na budowie. 
Pracownicy muszą zostać przeszkoleni i zobowiązani są do: 

• przestrzegania przepisów ogólnych dotyczących wykonywania robót budowlanych 

• prawidłowego stosowania materiałów 

• prawidłowej obsługi urządzeń 

• w szczególności do stosowania przepisów BHP i pozostałych przepisów 
związanych z robotami budowlanymi 

• używania sprzętu ochronnego zgodnie z jego przeznaczeniem 

• zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i niezgodności 
 
UWAGA! 
Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania Planu BiOZ. 
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1     Zakres opracowania i podstawa opracowania 
 

1.1 Zakres opracowania 
Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na 
rysunkach obszarze. 
 
Projekt techniczny w branży konstrukcji. 
Projekt nie zawiera dodatkowych elementów, które mogą być wymagane przepisami, w 
tym dotyczących budynków, obiektów i instalacji istniejących, zlokalizowanych na działce 
Inwestora i sąsiednich, należy je wykonać na podstawie odrębnych zleceń jako 
niezależne opracowania, oraz uwzględnić ich dane na etapie projektu wykonawczego. 
Projekt wykonawczy wykonywać po zweryfikowaniu układu elementów w ścianach wraz 
z otworami które były wykonywane i zamurowywane we wcześniejszych etapach 
użytkowania budynku. 
 
Otwory zamurować tak aby mogły stanowić element nośny wraz ze strukturą ścian, w 
strefie korytarza piwnicy wykonywać zamurowania jako ściany lekkie działowe ze 
względu na sytuowanie ich na podciągach znajdujących się w strefie korytarza piwnic. 
 
Elementy konstrukcji ścian które były otworowane dla potrzeb wykonania przejść, zmian 
kształtu pomieszczeń oraz otworów pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w: 
- wersji podstawowej projektu 
- zmian układu przejść i pomieszczeń pokazanych w dokumentacji archiwalnej 
- projektowanych obecnie zmian 
Nie można wykonywać robót w tym otworów naruszających stateczność budynku, 
ukształtowanie ścian i stropów oraz ich struktura nie są widoczne pod warstwami 
wykończeniowymi, należy w pierwszej kolejności usunąć warstwy wykończeniowe w celu 
uzyskania możliwości zapoznania się ze strukturą ścian i stropów oraz wesprzeć 
elementy kondygnacji poniżej i powyżej przed przystąpieniem do robót, po wykonaniu 
tych czynności należy potwierdzić możliwość wykonania elementów wraz z 
otworowaniem. Czynności powyższe dotyczą wykonania robót zarówno w ścianach jak i 
w stropach. 
 
Pozostałe elementy poza zakresem niniejszego opracowania, wykonywać na 
podstawie odrębnych opracowań i zleceń. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
Wytyczne i ustalenia na podstawie opracowania branży architektonicznej. 
Wytyczne i dane przekazane przez Inwestora. 
Ekspertyza techniczna wykonywana dla Powiatowego Centrum Zdrowia, ul. M.C. 
Skłodowskiej 6 w Brzezinach 95-060 z roku 2023 dostarczona przez zamawiającego. 
Polskie Normy Budowlane.  
Normy PN-EN wykorzystywane w zakresie projektu. 
Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz literatura fachowa. 
 

1.3 Obciążenia działające na elementy budynku 
Polskie Normy Budowlane, a w szczególności: 
PN-82/B-02001        - „Obciążenia budowli” - Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003        - „Obciążenia budowli” - Obciążenia zmienne                          
PN-80/B-02010-Az1 - „Obciążenie śniegiem” 
PN-77/B-02011-Az1 - „Obciążenie wiatrem” 
Odpowiadające normy PN-EN 
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1.4 Normy stosowane w obliczeniach 
PN-B-03002:1999 - „Konstrukcje murowe niezbrojone”  
PN-B-03264:1999 - „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” 
PN-90/B-03200 - „Konstrukcje stalowe” 
PN-B-03150:2000 - „Konstrukcje drewniane” 
PN-81/B-03020 - „Grunty budowlane” - posadowienie bezpośrednie budowli 
Odpowiadające normy PN-EN 
Pozostałe Normy nieopisane powyżej. 
Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych przy zastosowaniu 
podstawowych zasad mechaniki budowli oraz wspomagania za pomocą programów 
obliczeniowych. 

1.5 Przedmiot inwestycji 
Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego na poziomie parteru w oznaczonym na 
rysunkach obszarze. 
 

1.6 Lokalizacja 
Budynki podlegające opracowaniu są zlokalizowane: 
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach  Sp. z o.o. 
Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6 
Działka podlegająca opracowaniu wg informacji Zamawiającego jest własnością 
Inwestora. 
 
2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
 

2.1 Działka i teren 
Budynek w czasie trwania prac budowlanych będzie użytkowany.  
Działka posiada bramę wjazdową i zjazd na drogę. 
 
W pobliżu budynku biegną: 

• drogi dojazdowe do budynku 

• zjazd 

• ciągi piesze 

• wejścia do budynku 

• przyłącza i instalacje 
 

2.2 Ilość kondygnacji: 
Budynek: 

• Piwnica 

• Parter 

• Piętro 1 

• Piętro 2 
 

2.3 Funkcja obiektu 
Budynek z pomieszczeniami szpitalnego oddziału ratunkowego 
 

2.4 Forma obiektu 
Bryła budynku na podstawie czworokąta z dobudowaną częścią służącą do podjazdu 
pojazdów. 
 

2.5 Lokalizacja i oddziaływanie obiektu 
Oddziaływanie obiektu należy potwierdzić na podstawie opracowań branżowych. 
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3 Konstrukcja 
Dane dotyczące parametrów dotyczących nośności ogniowej R, szczelności ogniowej E i 
izolacyjności ogniowej I, nie ujmowano w opisie konstrukcji poniżej, należy je przyjąć na 
podstawie danych według opisu architektonicznego oraz danych specjalisty do spraw 
przeciwpożarowych. 
 
Uwaga! Dane, w tym dane przeciwpożarowe należy bezwzględnie zweryfikować z 
opracowaniami pozostałych branż w tym z opisem i rysunkami branży architektonicznej i 
opisem dotyczącym warunków przeciwpożarowych oraz w terenie. 
Wszystkie wymiary elementów sprawdzić również z natury, wymiary porównać z 
pozostałymi branżami. 
 
Zabezpieczyć elementy instalacji, budynków i ich konstrukcji oraz elementów w terenie 
przed możliwością przemieszczenia lub osunięcia oraz przed oddziaływaniem sił od 
budynków istniejących i projektowanych we wszystkich przypadkach prowadzonych robót 
(elementy powyższe pozostają poza zakresem niniejszego opracowania) 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
Nadzór geodezyjny – nie dotyczy robót wewnątrz budynku 
Prace wykonywać pod nadzorem geodety, w szczególności dotyczy to wymiarów i 
poziomów posadowienia obiektu oraz usytuowania elementów, również w kontekście 
spadków terenu będących poza zakresem opracowania konstrukcji. 
 
Nadzór geologa – nie dotyczy robót wewnątrz budynku 
Prace wykonywać pod nadzorem geologa, w szczególności dotyczy to podania poziomu 
gruntu nośnego, robót związanych z wymianą i uzupełnieniem gruntu do poziomu 
fundamentów i posadzki. 
 
Elementy, warstwy i izolacje – na podstawie opracowania architektonicznego. 
Warstwy oraz wymiary elementów podano na rysunkach, w tym architektonicznych, dane 
należy zweryfikować w opracowaniach wszystkich branż. 
Izolacje wykonać jako ciągłe i szczelne. Połączyć izolacje poziome i pionowe. 
W gruncie wykonywać jako izolacje szczelne, przeciwwodne. 
Instalacje przez elementy konstrukcji prowadzić w rurach osłonowych, z dylatacją. W 
wymaganych przypadkach stosować szczelne kołnierze. 
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Kanały i przejścia instalacji 
Przejścia instalacji wykonywać: 

• w rurach osłonowych 

• w wymaganych przypadkach z zabezpieczeniem kołnierzami szczelnymi 

• według specyfikacji podanej w projekcie branżowym. 

• zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zabezpieczyć je zgodnie z przepisami 

• w elementach oddzielenia przeciwpożarowego i pozostałych wymaganych 
lokalizacjach, w przypadku ich występowania, dla przejść instalacji wykonać 
zabezpieczenia o odpowiadających oddzieleniu parametrach przeciwpożarowych. 

 
3.1 Warunki gruntowo – wodne i kategoria geotechniczna 

 
Warunki gruntowo-wodne - na podstawie dokumentacji archiwalnej 
Zgodnie z informacją zawartą w badaniach podłoża gruntowego z którą należy się 
zapoznać w całości: 

• piaski średnie o ID = 0,70. 

• piaski średnie o ID = 0,60. 

• piaski średnie/pospółka o ID = 0,60. 
 
Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna 
Warunki gruntowo wodne nie ulegają zmianie, nie przewiduje się prowadzenia robót 
gruntowych. 
Nie zakłada się sposobu zmiany obciążania budynku wynikającej z klasy obiektu która 
się nie zmienia. 
Kategoria geotechniczna obiektu nie uległa zmianie. 
 

3.2 Fundamenty i ściany fundamentowe 
 
Posadowienie obiektu  – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
Ławy i ściany fundamentowe: 

• wylewane z betonu B15 (C12/15) 

• zbrojone prętami ze stali AIII(34GS) 
 
Fundamenty i ściany fundamentowe istniejące nie ulegną zmianie. 
Nie są zakładane: 

• zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru 

• zwiększenie obciążeń 

• roboty dotyczące fundamentowania obiektu 
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3.3 Ściany nośne – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
Otwory zamurować tak aby mogły stanowić element nośny wraz ze strukturą ścian, w 
strefie korytarza piwnicy wykonywać zamurowania jako ściany lekkie działowe ze 
względu na sytuowanie ich na podciągach znajdujących się w strefie korytarza piwnic. 
 
Elementy konstrukcji ścian które były otworowane dla potrzeb wykonania przejść, zmian 
kształtu pomieszczeń oraz otworów pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w: 
- wersji podstawowej projektu 
- zmian układu przejść i pomieszczeń pokazanych w dokumentacji archiwalnej 
- projektowanych obecnie zmian 
Nie można wykonywać robót w tym otworów naruszających stateczność budynku, 
ukształtowanie ścian i stropów oraz ich struktura nie są widoczne pod warstwami 
wykończeniowymi, należy w pierwszej kolejności usunąć warstwy wykończeniowe w celu 
uzyskania możliwości zapoznania się ze strukturą ścian i stropów oraz wesprzeć 
elementy kondygnacji poniżej i powyżej przed przystąpieniem do robót, po wykonaniu 
tych czynności należy potwierdzić możliwość wykonania elementów wraz z 
otworowaniem. Czynności powyższe dotyczą wykonania robót zarówno w ścianach jak i 
w stropach. 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonać weryfikację danych dotyczących lokalizacji 
elementów ścian w tym otworów oraz elementów stropu wraz z belkami. 
Dane należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu robót dotyczących otworów, roboty 
takie prowadzić wyłącznie przy podpartych elementach nośnych ścian i stropów na całej 
ich rozpiętości. Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w pierwszej kolejności 
należy wykonać zamurowania otworów w ścianach nośnych. Nie prowadzić robót przed 
wykonaniem zamurowań w ścianach nośnych. Dotyczy wszystkich lokalizacji. 
 
Ściany nośne poprzeczne istniejące (dotyczy lokalizacji wykonania robót na 
parterze, dane na podstawie dokumentacji archiwalnej): 

• technologia tradycyjna. 

• układ ścian nośnych poprzeczny. 

• rozstaw ścian nośnych poprzecznych co 720cm. 

• ściany wykonane z betonowych pustaków typu „Goetz” o grubości 30cm 

• w pustakach betonowych wykonano zalewanie otworów co 60cm betonem B15 
(C12/15) wraz z ich zbrojeniem prętami 4x12mm, stal AIII(34GS) 

• wymiary pustaków 60x30x13cm. 
 
Ściany wewnętrzne działowe istniejące 

• wykonane z elementów drobnowymiarowych o grubości 12cm 

• zamurowania otworów wykonane z z elementów drobnowymiarowych 
jednowarstwowo 12cm i dwuwarstwowo z pustką powietrzną 12/6/12cm 

Należy zapoznać się z dokumentacją archiwalną w celu zlokalizowania zamurowanych 
otworów które nie są widoczne pod tynkiem 
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Ściany garażu 

• wykonane z elementów drobnowymiarowych grubości 25cm 

• ściany docieplone od zewnątrz i otynkowane z wykończeniem wierzchnim 
 
Wykończenie ścian wewnętrznych istniejące 

• farba emulsyjna/zmywalna/okładziny z elementów ceramicznych 

• tynk na ścianie z pustaków lub przemurowaniach z cegły 

• ściany wykonane z betonowych pustaków typu „Goetz” o grubości 30cm z 
przemurowaniami z cegły w likwidowanych otworach 

• tynk na ścianie z pustaków lub przemurowaniach z elementów 
drobnowymiarowych 

• farba emulsyjna/zmywalna/okładziny z elementów ceramicznych 
 
Dla projektowanych elementów w miejscach usytuowania elementów o innej (różnej) 
sztywności tynk wykonywać na siatce i łączenie elementów za pomocą prętów 
wklejanych w spoiny ścian istniejących i wprowadzonych w elementy ściany 
domurowywane 
 
Przemurowania ścian nośnych poza strefą podciągów piwnic 
Bloczki betonowe B15 na zaprawie cementowej M10 
Otwory w ścianie istniejącej z wklejonymi prętami 6mm prowadzonymi 
w spoiny części przemurowywanej, tynk na siatce w strefie połączeń 
 
Przemurowania ścian nośnych w strefie podciągów piwnic 
Wykonać za pomocą elementów drobnowymiarowych odpowiadających elementom już 
zastosowanym do przemurowań. 
Cegła kratówka cementowo-wapiennej M5, zastosować w przypadku konieczności 
uzyskania większej sztywności niż z bloczków typu PGS. 
Otwory w ścianie istniejącej z wklejonymi prętami 4,5mm wprowadzonymi w spoiny 
części przemurowywanej 
 
Ramy stalowe 
W miejscu wykonania otworów wykonane zostaną ramy stalowe obejmujące filary 
zlokalizowane w pobliżu projektowanych otworów. 
 
Rama1/obudowa filara i Rama 1.1 stal S355 
Belka 3xI200 z przewiązkami grubości 10mm połączona śrubami M16 co 50cm. 
Słup C330 lub 2x330 (obustronnie) w lokalizacji gdzie jest to możliwe do wykonania bez 
zawężania otworu korytarza 180cm w świetle, minimalny wymiar 180cm potwierdzić w 
projekcie architektonicznym, szerokość korytarza dostosować po zapoznaniu się z 
danymi w terenie po ustaleniach z projektantem architektury. 
Słupy 2xC330 zakłada się do wykonania w przypadku otworowania ścian w strefie nowo 
lokalizowanego korytarza przy filarze pozostawianym w strefie zamurowanych otworów 
istniejącego pierwotnie korytarza. Przed przystąpieniem do robót potwierdzić możliwość 
wykonania otworów w tej w tej strefie wraz z ustaleniem lokalizacji filarów betonowych 
zbrojonych zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji archiwalnej oraz lokalizacją i 
rozpiętością podciągów lub nadproży. Nie likwidować tych elementów istniejących, 
należy dostosować do ich lokalizacji elementy wykonywane. 
Słup C330 lub 2C330 z przewiązkami do wykonania obudowy filara oraz połączenia 
elementów  i wklejanymi prętami M16 
Przewiązki grubości 10mm z podkładkami przylegającymi do filara. 
Wypełnić betonem otwory pustaków filara przy ramie do 1,2m od słupa. 
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Rama2 stal S355 - garaż 
Belka 2xI200 z przewiązkami grubości 10mm połączona śrubami M16 co 50cm 
Słup 2C330 z wklejanymi prętami M16 
Przewiązki grubości 10mm z podkładkami przylegającymi do filara. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonać weryfikację danych dotyczących elementów 
montowanych w tym bram wjazdowych segmentowych w zakresie możliwości ich 
montażu i użytkowania oraz niezbędnych przestrzeni montażowych, w tym mocowania 
prowadnic bram do ościeży i możliwości poruszania się wrót bramy 
Dotyczy wszystkich lokalizacji. 
 
 

3.4 Słupy i trzpienie pustaki Goetz– dane na podstawie opracowań 
archiwalnych 

 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
Słupy i trzpienie 

• w pustakach betonowych wykonano zalewanie otworów co 60cm betonem B15 
(C12/15) wraz z ich zbrojeniem prętami 4x12mm, stal AIII(34GS) 

W strefie otworowania należy potwierdzić że wszystkie sąsiadujące otwory pustaków 
zostały zalane betonem i stanowią jednolitą strukturę. 
Należy zweryfikować czy otwory pustaków są zalane, czy należy je uzupełnić, dane te 
należy wykonać po usunięciu warstw okładzinowych i wykończeniowych ścian. 
 
 

3.5 Wieńce ścian obwodowe – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
W ścianie wieńce obwodowe w pokazanym i opisanym rozstawie w dokumentacji 
archiwalnej. 

• stropu piwnic 

• stropu parteru 

• stropu piętra 1 

• stropu piętra 2 
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3.6 Strop piwnic – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
W budynku wykonywano dwa rodzaje stropów: strop Cerit poza pomieszczeniem RTG 
gdzie wykonano strop żelbetowy. 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
Strop Cerit istniejący 
Strop Cerit 

• strop gęstożebrowy w formie płyt prefabrykowanych 

• wysokość 28cm 

• rozpiętość modularna 720cm 
W projektowanej lokalizacji ścian działowych należy wykonać żebra nośne zgodnie z 
przyjętą dla tego typu stropu technologią. 
 
Belka pod ściany działowe i obudowy dla stropu Cerit 
Belkę wykonywać w przypadku sytuowania ściany działowej 
W lokalizacji pustaka którego górną część należy wyciąć 
Zbrojenie belki dołem (4+2)x12mm i górą 2x12mm stal Rb500W 
Strzemiona 6mm co 15cm stal St0S 
 
Wykonywanie ścian działowych i obudów jako elementów poprzecznych 
Należy sprawdzić sposób sposób zbrojenia oraz ilość belek towarzyszących w 
rozpatrywanej strefie dane ustalać indywidualnie na podstawie ustaleń 
międzybranżowych 
 
Otworowanie w stropie 
W przypadku wystąpienia konieczności wycięcia otworów strefa poza żebrami wynosi od 
15 do 18cm, poza tą strefą znajdują się elementy nośne stropu, żebra stropu cerit. 
W przypadku wykonywania poszerzenia otworów istniejących lub prowadzenia ich poza 
strefą pustaków należy wokół otworów wykonać elementy nośne w poziomie stropu oraz 
wsparcie stropu na poziomie niższej kondygnacji. 
Opracowania powyższe wykonywać przed przystąpieniem do robót, po wykonaniu 
odkrywek potwierdzających lokalizację elementów stropu oraz lokalizację elementów 
które należy naruszyć i dostosować do wymaganych potrzeb.  
 
Żebra ścian działowych 
W przypadku konieczności sytuowania ścian działowych lekkich na stropie cerit należy 
pod nimi wykonać żebro. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piotr.zwierzchlewski@wp.pl


                                                   WIP – Wykonawcy Inwestorzy Projektanci – Piotr Zwierzchlewski                                              K                                                       
e-mail: piotr.zwierzchlewski@wp.pl             tel. 0606476162 

                                                Właściciel praw autorskich do projektu. Wszelkie prawa zastrzeżone 

30 

Warstwy stropu istniejące: 

• pcw 

• podkład cementowo-wapienny3,5cm 

• styropian 1cm 

• gładź cementowa 1cm 

• płyta stropowa 28cm 

• tynk na stropie 

• farba emulsyjna 
Nie opisywane są elementy zabezpieczające które mogą być wymagane. 
 
Strop żelbetowy nad pomieszczeniem RTG istniejący 
Strop żelbetowy: 

• strop żelbetowy 

• wysokość 28cm 

• rozpiętość modularna 720cm 

• beton B15 (C12/15)  

• stal AIII(34GS) 
Nie opisywane są warstwy stropu, w tym wierzchnie wykończeniowe. 
Nie opisywane są elementy zabezpieczające które mogą być wymagane. 
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3.7 Belki i nadproża – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
Belki i nadproża żelbetowe. 
Lokalizacja ze względu na elementy okładzinowe i wykończeniowe nie jest określona. 
Nie są uszczegółowione elementy belek i nadproży w przekazanej dostępnej 
dokumentacji. Lokalizację tych elementów i otworów istniejących, w tym zamurowanych 
należy zweryfikować. 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
 
Wielkość otworów dla potrzeb osadzenia stolarki drzwiowej ustalać na podstawie danych 
projektu architektonicznego. 
Szerokość i wysokość ościeży dostosować do rodzaju ościeżnicy i niezbędnego luzu 
montażowego przewidzianego dla danego typu ościeżnicy oraz sposobu zabezpieczenia 
otworu indywidualnie uzgadniając dane z projektantem architektury. 
 
Nadproże1 drzwi 90cm w świetle przejścia - systemowe 
Nadproże2 drzwi 80cm w świetle przejścia - systemowe 
Nadproże3 drzwi 110cm w świetle przejścia - systemowe 
Nadproże4 drzwi 120cm w świetle przejścia - systemowe 
Nadproże5 drzwi 110cm w świetle przejścia - strefa p.poż 
Nadproże6 drzwi 90cm w świetle przejścia - garaż 
Dane należy potwierdzić przed przystąpieniem do wyceny i robót. 
 
Elementy które mogą mieć wpływ na szerokość otworu służącego do osadzenia 
ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym które po otwarciu nie może zmniejszać 
szerokości przejścia przez drzwi i szerokości na drodze ewakuacyjnej uwzględniając w 
tym również lokalizację skrzydła drzwiowego i klamek: 

• lokalizacja zawiasów 

• zakres otwierania drzwi 

• lokalizacja klamki 

• ościeżnica drzwi płycinowych 

• zwiększenie szerokości dla stolarki aluminiowej 

• okładziny ogniochronne - montowane w wymaganych przypadkach określonych w 
opracowaniu architektonicznym 

• pozostałe elementy opisane w zestawieniu stolarki i wynikające z technologii 
producenta systemu 

• elementy nośne konstrukcji murowe, betonowe, żelbetowe i stalowe oraz 
systemowe rozwiązania dla przegród 
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3.8 Stropodach – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
Stropodach wentylowany ze zlewnią wewnętrzną. 
 
Przekrycie dachu 
Warstwy izolacji przeciwwodnej na płytach korytkowych. 
 
Konstrukcja stropodachu wentylowanego 
Elementy nośne: 

• płyty korytkowe 

• ścianki na których wspierają się płyty korytkowe 

• strop drugiego piętra 
 
Wsparcie konstrukcji stropodachu wentylowanego 
Konstrukcja stropodachu wentylowanego wsparta jest na ścianach poprzecznych z 
bloczków betonowych „Goetz” 
 
Obróbki blacharskie, orynnowanie, rury spustowe 
Obróbki dachu istniejące, orynnowanie, rury spustowe. 
 
 

3.9 Schody żelbetowe – dane na podstawie opracowań archiwalnych 
Schody żelbetowe w klatce schodowej.  
 
 

3.10 Posadzka 
Warstwy i technologia wykonania według projektu architektonicznego, na podstawie 
wymagań Inwestora i technologii producenta systemu posadzek. 
Poza zakresem opracowania konstrukcji. 
Wykonać według warstw podanych w opracowaniu architektonicznym. 
Projekt według opracowania firmy wykonującej posadzki, z uwzględnieniem 
przewidywanych dla niej obciążeń, dylatacji. 
Wszystkie elementy posadzki wraz z izolacjami muszą spełniać warunek NRO, nie 
rozprzestrzeniania ognia oraz wraz ze stropem zapewniać wymagany przepisami układ 
w zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych. 
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4 Materiały użyte do konstrukcji projektowanych 
Elementy muszą spełniać warunki przeciwpożarowe, do wymaganych przepisami 
parametrów. 
 
Należy przewidzieć: 

• transport, 

• podniesienie i sposób wprowadzenia elementów do budynku 

• sposób mocowania elementów 
 
Murowych: 
Ściany: 

• bloczki betonowe B15 (wykonywać poza strefą korytarza piwnicy gdzie elementem 
nośnym są podciągi które nie należy dociążać i obciążać dodatkowo) 

• zaprawa cementowa marki M10 

• tynk cementowo -wapienny 
Ściany: 

• elementy drobnowymiarowe odpowiadające elementom z których zostały 
wykonane ściany istniejące 

• cegła ceramiczna klasy 10 w miejscach gdzie wymagana jest większa sztywność 

• zaprawa cementowo-wapienna marki M5 

• tynk cementowo -wapienny 
 
Grupa elementów 1. 
Klasa wykonania robót A. 
 
Ściany murowane oraz przemurowania wykonywać na pełne spoiny poziome. 
 
Z trzpieni i ścian betonowych oraz murowanych wyprowadzić w spoiny pręty łączące z 
przemurowaniami, długość prętów wprowadzanych w części istniejące i przemurowania 
50cm w każde z nich: 

• ściany murowane z bloczków betonowych, pręty 6mm żebrowane, wklejane 

• ściany oddzielające, pręty 4,5mm żebrowane, wklejane 

• ściany murowane z bloczków, pustaków lub cegły pręty 4,5mm żebrowane 
 
W miejscach usytuowania elementów o innej (różnej) sztywności oraz w miejscach 
przemurowań tynk wykonywać na siatce, w szczególności dotyczy to krawędzi 
przemurowań i punktów styku z obudowami elementów nośnych. 
 
W przypadku stosowania innych zapraw lub grup elementów wymagana jest aprobata 
techniczna albo dokument jej odpowiadający ze względu na wymagane parametry ścian. 
 
 
Drewnianych – elementy pomocnicze: 
Elementy drewniane: 

• drewno C24 

• zabezpieczyć przeciwgrzybicznie 

• w wymaganych przypadkach zabezpieczyć przeciwogniowo 

• zabezpieczyć do Nie Rozprzestrzeniania Ognia – NRO 

• dach zabezpieczyć do BROOFt1 

• połączenia na łączniki metalowe. 
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Betonowych: 
Wykonać zakotwienia, zakłady i odgięcia prętów w elementach żelbetowych zgodne z 
normą dotyczącą konstrukcji żelbetowych PN-84/B- 03264 grudzień 2002 oraz PN-EN. 
Beton: 

• Beton towarowy C25/30 (B30) – powyżej poziomu posadzki parteru. 
Zbrojenie: 

• Stal zbrojeniowa AIIIN (Rb500W) – zbrojenie główne. 

• Nie wykonywać w przypadkach dotyczących względów pożarowych łączenia 
prętów dolnych w strefie przęsła stropów na zakład, należy wykonywać je jako 
ciągłe pomiędzy podporami. 

• Stal zbrojeniowa A0 (St0S) – strzemiona belek zwykłych 6mm 
Otulina: 
Elementy żelbetowe minimum 25mm, ale nie mniej niż wymagana otulina pożarowa 
przewidywana dla budynku w przyjętej w opracowaniu architektonicznym klasie 
pożarowej budynku, zakłada się że otulina będzie miała większą grubość po weryfikacji 
danych pożarowych 
Dla elementów konstrukcji należy przyjąć co najmniej minimalną grubość otuliny 
budowlanej, liczonej od lica elementu do strzemiona lub pręta bez strzemiona (jak w 
ścianie) i nie mniej niż otuliny odpowiadające zabezpieczeniom przeciwpożarowym w 
wymaganych przypadkach która jest liczona od środka ciężkości zbrojenia głównego 
elementu. 

 
Stalowych: 
Elementy stalowe: 

• zabezpieczyć antykorozyjnie 

• w wymaganych przepisami przypadkach zabezpieczyć przeciwogniowo 

• stal 18G2 (S355) 

• elektroda EB 1.50 

• połączenia spawane 

• połączenia z elementami drewnianymi na łączniki metalowe 

• założono temperaturę krytyczną na poziomie 450 stopni Celsjusza, do której 
należy dostosować zabezpieczenia ogniochronne biorąc pod uwagę masywność 
elementów [m-1] oraz ich wytężenie 

•   
 
Wszystkie materiały budowlane, wyroby i elementy wyposażenia muszą posiadać 
dokumenty dopuszczające je do użytkowania i stosowania w budownictwie a 
ponadto muszą zostać wbudowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać warunki przeciwpożarowe, w tym nie 
rozprzestrzeniania ognia NRO oraz dodatkowo dla dachu Brooft1 oraz pozostałe 
wymagane warunki. 
 
Materiały i wyroby zastosowane w elementach dla potrzeb NRO wykonywać i 
montować zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Elementy budynku mają spełniać parametry przeciwpożarowe jak dla budynku w 
klasie B. 
 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego i powiązane z nią elementy mają spełnić 
warunek REI120. 
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5 Uwagi do projektu 
 
Projekt architektury i konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, 
wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem. 
 
Rysunki poszczególnych branż rozpatrywać łącznie z opisami projektów. 
 
Wykonawca oraz Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapoznania się z 
dokumentacją projektową wszystkich branż przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz zgłoszenie wątpliwości lub niezgodności do projektanta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, w celu ich wyjaśnienia i przedstawienia ich 
rozwiązania. 
 
Wszystkie materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać 
świadectwa dopuszczające je do użytkowania.  
 
Niedopuszczalne jest usytuowanie i łączenie elementów w sposób  
niezapewniający stateczności i dostatecznej sztywności całego obiektu. 
 
Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo 
przed przystąpieniem do przygotowania kolejnych elementów, w tym elementów 
prefabrykowanych, dla których należy zapewnić możliwość podniesienia, 
wprowadzenia ich do budynku i montażu. Wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 
 
W czasie wykonywania robót przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U Nr 
47 poz. 401 (z późniejszymi zmianami). 
Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać dokumentację fotograficzną 
sąsiednich obiektów, również na sąsiednich działkach w celu ustalenia ich stanu 
przed rozpoczęciem budowy. 
 
Roboty wykonywać pod nadzorem geodezyjnym oraz pod nadzorem geologa 
sprawdzającego stan podłoża gruntowego i dopuszczającego je do wykonania 
fundamentów. 
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6 Inwestor, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca oraz Osoby 
wykonujące dodatkowe opracowania i roboty, zobowiązani są przed 
przystąpieniem do wyceny tematu i przystąpieniem do robót budowlanych do: 

• zapoznania się z terenem budowy i obiektami oraz komunikacją na tym terenie i w 
budynkach, 

• zapoznania się z dokumentacją wszystkich branż, 

• zgłoszenia wątpliwości lub niezgodności przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
w celu ich wyjaśnienia, 

• w przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub 
niejasności należy wyjaśnić je przed przystąpieniem do robót, 

• potwierdzenia zapoznania się z dokumentacją wpisem do dziennika budowy 
 
Elementy konstrukcji ścian które były otworowane dla potrzeb wykonania przejść, zmian 
kształtu pomieszczeń oraz otworów pod instalacje w kilku etapach, co najmniej w: 
- wersji podstawowej projektu 
- zmian układu przejść i pomieszczeń pokazanych w dokumentacji archiwalnej 
- projektowanych obecnie zmian 
Nie można wykonywać robót w tym otworów naruszających stateczność budynku, 
ukształtowanie ścian i stropów oraz ich struktura nie są widoczne pod warstwami 
wykończeniowymi, należy w pierwszej kolejności usunąć warstwy wykończeniowe w celu 
uzyskania możliwości zapoznania się ze strukturą ścian i stropów oraz wesprzeć 
elementy kondygnacji poniżej i powyżej przed przystąpieniem do robót, po wykonaniu 
tych czynności należy potwierdzić możliwość wykonania elementów wraz z 
otworowaniem. Czynności powyższe dotyczą wykonania robót zarówno w ścianach jak i 
w stropach. 
 
Ze względu na to że ze względów wynikających z technologii użytkowania obiektu nie ma 
możliwości wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, należy wykonać je 
przed przystąpieniem do robót w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy dostarczonej 
przez zamawiającego oraz możliwości wykonania elementów. Po sprawdzeniu 
powyższych danych w terenie i sprawdzeniu możliwości wykonania elementów 
przeznaczonych do wykonania, należy dostosować je do elementów istniejących. 
Opracowania te znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania i należy 
wykonywać na podstawie odrębnych zleceń i wycen opracowań. 
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